

**DIARD Arthur**

1 allée du Piteau

44190 Clisson

Siret : 93124277000010**GetYourMentor****Siret** : En attente d'immatriculation

Date du devis	14/12/2025
---------------	------------

Description	Prix total HT
Architecture & setup projet Setup Next.js / Supabase / Stripe, Structure DB & rôles, Sécurité de base (RLS Supabase)	1 200,00 €
Authentification & rôles utilisateurs Auth par email, Gestion des rôles (Sportif / Coach / Établissement / Admin), Accès conditionnels	1 500,00 €
Profils utilisateurs Création / édition profils, Champs spécifiques par rôle, Photos / infos publiques	1 900,00 €
Gestion des documents + validation admin Upload de documents (diplômes, justificatifs), Stockage sécurisé Supabase, Statut (en attente / validé / refusé), Notification interne admin	1 200,00 €
Localisation + filtres Rattachement géographique des utilisateurs, Filtres par zone / distance logique, Recherche performante	1 900,00 €
Gestion des séances & créneaux Création de séances, Créneaux horaires, Capacité multi-participants, Blocage automatique	2 300,00 €
Paiement Stripe & remboursements Réservations individuelles / groupées, Planning sportif / coach / établissement, Historique & à venir	2 500,00 €
Messagerie temps réel (Supabase) Chat coach ↔ sportif, Sécurisation des échanges, Lié aux réservations	1 200,00 €
Back-office administrateur Gestion utilisateurs, Validation documents, Gestion séances, Remboursements manuels	2 200,00 €
Application mobile (React Native) Version mobile connectée à l'API, Interfaces essentielles, Tests multi-devices	2 700,00 €
Tests, corrections, livraison Tests fonctionnels, Corrections bugs, Mise en production	1 200,00 €

Réservations & planning

Réservations individuelles / groupées, Planning sportif / coach / établissement, Historique & à venir

2 100,00 €

Total HT

21 900,00 €

TVA non applicable, art. 293B du CGI

Ce devis concerne la réalisation d'une version V1 complète d'une plateforme web et mobile de mise en relation entre coachs sportifs, établissements et sportifs, incluant réservation et paiement en ligne.

Charge estimée : environ 625 heures de développement.

Durée estimée : 12 à 16 semaines (développeur solo)

Ce prix inclut le développement, les tests, la mise en production et la livraison de la V1.